

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

D E T E R M I N A

N. di settore 10 del 03/02/2023

N. generale 105

Oggetto:

**Procedura negoziata per l'affidamento dei LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD I Lotto
Funzionale - Indizione ed approvazione documentazione di
gara.CIG: 9627156474**

COMUNE DI SANT'AGNELLO

DETERMINA

PROPOSTA N. 105 del 03/02/2023

OGGETTO:

Procedura negoziata per l'affidamento dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD – I Lotto Funzionale" su Piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. C bis del d. lgs. 50/2016, con affidamento ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Indizione ed approvazione documentazione di gara.

CIG: 9627156474 - Codice CUP: H15F20000450004

Il Funzionario Responsabile

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 105 del 03/02/2023;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

Premesso che:

- la G.C. con atto n. 21 dell'11/02/2022 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto il disposto di cui all'atto di G.C. innanzi richiamato;
- con Decreto Sindacale prot. n. 3338 del 17/02/2022 è stato conferito all'ing. Antonio Provisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del Comune di Sant'Agnello;
- È intenzione dell'Amministrazione, data anche la vocazione turistica del territorio, assicurare il doveroso decoro alle arterie comunali, che rappresentano, tra l'altro, il collegamento con gli altri comuni della costiera sorrentina;
- Alcune strade comunali sono sottoposte a riqualificazione, attraverso gli accordi quadri che l'amministrazione indice per le manutenzioni annuali;
- Tra le strade maggiormente importanti del Comune di Sant'Agnello, va annoverata via Mariano Crawford, scrittore e drammaturgo statunitense, noto

soprattutto per le sue opere horror, molte delle quali vennero adattate per la versione cinematografica, che morì a Sant'Agnesello (NA) il 9 aprile del 1909 nella Villa che ancora oggi porta il suo nome;

- La sezione stradale è costituita da un'unica corsia con un solo senso di marcia, stante anche le limitate dimensioni trasversali, con marciapiedi quasi sempre posti su entrambi i lati ma di ridotta ampiezza e con l'aggravante che sugli stessi insistono le ben sviluppate alberature (platani e tigli) ed i pali della pubblica illuminazione di tipo artistico, riproduzioni in ghisa dei corpi illuminanti tipici di fine '800;
- Le dimensioni comunque ridotte della sede stradale, che l'hanno preservata da un indiscriminato sviluppo edilizio e da una conseguenziale eccessiva crescita dell'intensità di traffico veicolare, consentono, oggi, di rivedere il Corso Crawford in una proiezione di valorizzazione e di adeguamento non solo funzionale ma anche estetico percettivo in modo da dare risalto, con un idoneo arredo urbano ed una totale revisione materica dei componenti stradali, ad una fondamentale linea di collegamento tra il caotico Corso Italia, vicino al Centro pulsante e nevralgico della città, e la più tranquilla e residenziale zona costiera che trova nel belvedere della Marinella il suo punto di arrivo ed anche di ripartenza;
- Il progetto per grandi linee dovrà ripensare principalmente alla pavimentazione della sede stradale e delle sue pertinenze laterali in modo da essere più aderente alle tipologie costruttive ed ai materiali tipici della tradizione locale o se non altro campana. In tale direzione si è optato per l'eliminazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e delle mattonelle in cemento dei marciapiedi per sostituirli con un basolato in pietra lavica bocciardata, con l'inserimento di pietra calcarea per gli attraversamenti stradali in sostituzione delle strisce pedonali.
- Nella predetta ottica dovranno essere rivisitate le aree libere limitrofe alla sede stradale per creare delle mini aree verdi funzionali e non marginali e poco utili alla pubblica fruizione in modo da determinare fenomeni di aggregazione e non di marginalizzazione e conseguente degrado.
- Altre componenti fondamentali del progetto sono costituite dallo studio della revisione dell'impianto arboreo che con il suo sviluppo incontrollato nel tempo, anche per la tipologia stessa delle essenze, ha determinato la deformazione sia della sede stradale che dei marciapiedi con conseguente condizione di pericolo per la pubblica e privata incolumità sia per l'utenza veicolare che per quella pedonale.
- Nell'ottica del miglioramento dell'efficienza degli impianti tecnologici e quindi di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili si è pensato di migliorare l'impianto di pubblica illuminazione con lampade a basso consumo adeguate alla strada ed al suo uso evitando, anche a causa delle chiome degli alberi esistenti che hanno inglobato i corpi illuminati, determinando di conseguenza estese zone scarsamente illuminate.
- Completano il progetto la revisione ed integrazione degli impianti tecnologici a rete in modo da impedire e/o consentire l'implementazione e la manutenzione degli stessi senza dover arrecare nessun danno alla pavimentazione sia della sede stradale che dei limitrofi marciapiedi;
- la VI U.O. ha redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD;
- in data 09.11.2021, prot. 19481, è stato redatto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo per la RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD ai sensi dell'art. 26 del d. lgs. 50/2016;

- con delibera di G.C. n. 101 del 09.11.2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD;

CONSIDERATO CHE:

- la VI U.O. è composta da due soli tecnici, oltre ad amministrativi ed operai e che le risorse tecniche sono impegnate nella redazione e definizione di diversi appalti pubblici, per i quali l'Amministrazione è risultata beneficiaria di finanziamenti, si è reso necessario individuare un professionista esterno all'Amministrazione al quale affidare LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, PER I "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD";
- nel quadro economico del progetto sono state previste le risorse economiche per il conferimento di incarichi professionali esterni all'Ente;
- sono presenti nel MePa operatori economici ai quali affidare prestazioni tecniche professionali;
- l'importo della prestazione e le linee guida ANAC hanno consentito di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del d. lgs. 50/2016, con importo netto a base d'asta di € 37,546.63;
- con determina N. di settore 25 del 22/02/2022 e N. generale 182 si è proceduto all'affidamento della PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SU PIATTAFORMA MEPA, PER I "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD", in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti, da costituirsi, così composto:
 1. arch. ALBERTO COPPOLA, nato a SORRENTO, il 22/11/1987, residente a VICO EQUENSE, VIA SAVARESE, 14, in qualità di PROFESSIONISTA, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 12403 C.F. CPPLRT87S22I8620 Part. I.V.A. 08626501210, mandante Capogruppo di costituenda RTI, con il ruolo di progettista;
 2. Ing. Marco Rosario Maresca, nato a Piano di Sorrento, NA, il 09/04/1987, residente a Sorrento, Via Parsano 6/a, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli, n. 20870, CF: MRSMCR87D09G568X, P.IVA 08049131215, professionista MANDATARIO, con il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), che ha offerto un ribasso del 5,00% rispetto all'importo netto a base d'asta, per un importo finale pari ad € 35.669,30, oltre cassa ed iva, per un importo complessivo finale di € 45.257,21;
 - i progettisti hanno dato corso alla redazione del progetto definitivo, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente e del supporto di un agronomo individuato dal Comune di Sant'Agnello;

RISCONTRATO che:

- in data 23.06.2022, prot. 11716, i progettisti hanno consegnato il progetto definitivo al protocollo dell'Ente;
- il progetto è stato sottoposto a verifica, che si è conclusa positivamente, a seguito di una verifica intermedia, in data 20.09.2022, con il rapporto trasmesso dalla società di verifica EN3, assunto al prot. 17795;
- il progetto è stato validato con verbale prot. 17806 del 20/09/2022;

PRESO ATTO che l'intervento comporta un quadro economico di spesa di complessivi € **3.559.609,34**, suddiviso in due lotti funzionali, in funzione delle disponibilità economiche dell'Ente;

RICONOSCIUTA la rispondenza degli elaborati tecnici del progetto definitivo alle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, con delibera di G.C. n. 99 del 23.09.2022 è stato approvato il progetto definitivo;

RISCONTRATO, altresì, che:

- concluso l'iter per l'approvazione del progetto definitivo, i professionisti hanno avviato la progettazione esecutiva;
- in data 03.11.2022, prot. 21176, i progettisti hanno consegnato il progetto esecutivo al protocollo dell'Ente;
- il progetto è stato sottoposto a verifica, che si è conclusa positivamente, a seguito di verifiche intermedie, in data 05.12.2022, con il rapporto trasmesso dalla società di verifica EN3, assunto al prot. 23546 del 05.12.2022;
- il progetto è stato validato dal RUP ing. Mario Langella con verbale prot. 23603 del 05/12/2022;
- il progetto esecutivo verificato e validato si compone dei seguenti elaborati:

PROGETTO ESECUTIVO		
N. E.	Cod.Elab.	DESCRIZIONE ELABORATO
A		
ELABORATI GENERALI		
1	GEN.01	ELENCO ELABORATI
2	GEN.02	GRAFICI DI RILIEVO: PLANIMETRIA E SEZIONI CON FOTO - QUADRANTI 1 - 7
3	GEN.03	RILIEVO - PROFILI LONGITUDINALI
4	GEN.04	RILIEVO - CENSIMENTO DELLE ALBERATURE
5	GEN.05	RELAZIONE TECNICA GENERALE
6	GEN.06	RELAZIONE DI VERIFICA DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
7	GEN.07	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
8	GEN.08	RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
B		
PROGETTO ARCHITETTONICO		
9	ARCH.01	RELAZIONE TECNICA - PAESAGGISTICA
10	ARCH.02	GRAFICI DI PROGETTO: PLANIMETRIA, SEZIONI, FOTORENDER - QUADRANTI 1 - 7
11	ARCH.03	PROGETTO - PROFILI LONGITUDINALI
12	ARCH.04	PROGETTO - ELABORATO DI SINTESI
13	ARCH.05	PROGETTO - FOTOSIMULAZIONI, RENDER
C		
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
14	ELE.01	RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO E LAYOUT ILLUMINAZIONE
D		
PROGETTO STRADALE		
15	STR.01	RELAZIONE TECNICA SOVRASTRUTTURA STRADALE
16	STR.02	RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ACQUE METEORICHE
17	STR.03	RELAZIONE TECNICA E SCHEMI IMPIANTO IRRIGAZIONE
18	STR.04	GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
E		
ELABORATI ECONOMICI		
19	ECO.01	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

20	ECO.02	ELENCO PREZZI UNITARI
21	ECO.03	ANALISI NUOVI PREZZI
22	ECO.04	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
23	ECO.05	STIMA INCIDENZA MANODOPERA
24	ECO.06	STIMA INCIDENZA SICUREZZA
25	ECO.07	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - SCHEMA DI CONTRATTO
26	ECO.08	GRAFICI DI SUPPORTO AL COMPUTO METRICO
F		SICUREZZA
27	SIC.01	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
28	SIC.02	CRONOPROGRAMMA
29	SIC.03	FASCICOLO DELL'OPERA
30	SIC.04	COSTI DELLA SICUREZZA
31	SIC.05	PIANO DI MANUTENZIONE
32	SIC.06	LAYOUT DI CANTIERE
G		PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
33		RELAZIONE TECNICA AGRONOMICA

PRESO ATTO che l'intervento comporta un quadro economico di spesa di complessivi € **3.717.406,49**, che tiene conto anche degli incrementi dei prezzi registrati negli ultimi mesi, così suddivisi:

COMUNE DI SANT'AGNELLO - PROVINCIA DI NAPOLI	
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL CORSO M. CRAWFORD	
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
A.1) OG2 - Opere stradali	482 738,10 €
A.2) OG2 - Pavimentazioni e sovrastrutture	1 282 249,07 €
A.3) OS24 - Verde e arredo urbano	128 101,48 €
A.4) OS9-OS10 - Segnaletica stradale	18 890,51 €
A.5) OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	416 313,14 €
A.6) OG10 - impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	204 504,27 €
A.7) OS17-OS19 - Predisposizione impianti di telefonia, telecomunicazione e trasmissione dati	19 044,87 €
A.8) OS20B - Rilevamenti topografici; Indagini geognostiche	28 005,84 €
A.9) Conferimento a discarica	219 526,86 €
TOTALE LAVORI (A)	2 799 374,14 €
A.10) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	33 888,19 €
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA (B)	2 833 262,33 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) SPESE TECNICHE	
B.1.1) - Progettazione e CSP	35 669,30 €
B.1.2) - Direzione Lavori+contabilità	35 000,00 €
B.1.3) - CSE	5 000,00 €
B.1.4) - Collaudo Statico	1 500,00 €
B.1.5)- Collaudo Tecnico - Amministrativo	3 500,00 €
B.1.6) - Consulenze specialistiche	5 000,00 €

TOTALE SPESE TECNICHE	85 669,30 €
B.2) IMPREVISTI/ACCANT./SPESE GENERALI	
B.2.1) Incentivo funzioni tecniche, pari al 2% dell'importo a base d'asta (compreso sicurezza)	56 665,25 €
B.2.2) Spese commissione giudicatrice	5 000,00 €
B.2.3) Spese per Pubblicità e notifiche (ANAC)	1 500,00 €
B.2.4) Tributo RC conferimento a discarica	9 264,24 €
B.2.4) Oneri imprevisi e opere non prevedibili in fase di progetto	50 000,00 €
TOTALE IMPREVISTI/ACCANT./SPESE GEN	122 429,49 €
B.3) IVA/ONERI FISCALI	
B.3.1) iva 22% su lavori ed oneri sicurezza (B	623 317,71 €
B.3.2) iva 22% e cassa 4% su spese tecniche	23 027,91 €
B.3.3) iva 22% e cassa 4% su incentivo f. tecniche	15 231,62 €
B.3.4) iva 22% su Spese commissione giudicatrice	1 100,00 €
B.3.5) iva 22% su Spese per Pubblicità e notifiche (ANAC)	330,00 €
B.3.6) iva 22% su Oneri di discarica	2 038,13 €
B.3.7) iva 22% su Imprevisti	11 000,00 €
TOTALE IVA/ONERI FISCALI	676 045,37 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C	884 144,16 €
IMPORTO TOTALE (B) + (C)	3 717 406,49 €

Suddiviso in due lotti funzionali:

COMUNE DI SANT'AGNELLO - PROVINCIA DI NAPOLI	
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL CORSO M. CRAWFORD - LOTTO 1	
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - PARZIALE LOTTO 01	
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
A.1) OG2 - Opere stradali	147 351,48 €
A.2) OG2 - Pavimentazioni e sovrastrutture	386 483,05 €
A.3) OS24 - Verde e arredo urbano	26 380,80 €
A.4) OS9-OS10 - Segnaletica stradale	6 907,23 €
A.5) OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	167 346,79 €
A.6) OG10 - impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	68 174,08 €
A.7) OS17-OS19 - Predisposizione impianti di telefonia, telecomunicazione e trasmissione dati	7 331,10 €
A.8) OS20B - Rilevamenti topografici; Indagini geognostiche	10 044,61 €
A.9) Conferimento a discarica	72 467,39 €
TOTALE LAVORI (A)	892 486,53 €
A.10) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	16 300,37 €
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA (B)	908 786,90 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) SPESE TECNICHE	
B.1.1) - Progettazione e CSP	11 441,15 €
B.1.2) - Direzione Lavori+contabilità	11 226,47 €
B.1.3) - CSE	1 603,78 €
B.1.4) - Collaudo Statico	481,13 €
B.1.5) - Collaudo Tecnico - Amministrativo	1 122,65 €
B.1.6) - Consulenze specialistiche	1 603,78 €
TOTALE SPESE TECNICHE	27 478,97 €
B.2) IMPREVISTI/ACCANT./SPESE GENERALI	
B.2.1) Incentivo funzioni tecniche, pari al 2% dell'importo a base d'asta (compreso sicurezza)	18 175,74 €

B.2.2) Spese commissione giudicatrice	1 603,78 €
B.2.3) Spese per Pubblicità e notifiche (ANAC)	481,13 €
B.2.4) Tributo RC conferimento a discarica	2 971,56 €
B.2.4) Oneri imprevisi e opere su sottoservizi esistenti non prevedibili in fase di progetto	16 037,82 €
TOTALE IMPREVISTI/ACCANT./SPESE GEN	39 270,04 €
B.3) IVA/ONERI FISCALI	
B.3.1) iva 22% su lavori ed oneri sicurezza (B)	199 933,12 €
B.3.2) iva 22% e cassa 4% su spese tecniche	7 386,35 €
B.3.3) iva 22% e cassa 4% su incentivo f. tecniche	4 885,64 €
B.3.4) iva 22% su Spese commissione giudicatrice	352,83 €
B.3.5) iva 22% su Spese per Pubblicità e notifiche (ANAC)	105,85 €
B.3.6) iva 22% su Oneri di discarica	653,74 €
B.3.7) iva 22% su Imprevisti	3 528,32 €
TOTALE IVA/ONERI FISCALI	216 845,85 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	283 594,86 €
IMPORTO TOTALE (B) + (C)	1 192 381,76 €

COMUNE DI SANT'AGNELLO - PROVINCIA DI NAPOLI	
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL CORSO M. CRAWFORD - LOTTO 2	
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - PARZIALE LOTTO 02	
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
A.1) OG2 - Opere stradali	335 386,62 €
A.2) OG2 - Pavimentazioni e sovrastrutture	895 766,02 €
A.3) OS24 - Verde e arredo urbano	101 720,68 €
A.4) OS9-OS10 - Segnaletica stradale	11 983,28 €
A.5) OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	248 966,35 €
A.6) OG10 - impianti per la trasformazione alta-media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	136 330,19 €
A.7) OS17-OS19 - Predisposizione impianti di telefonia, telecomunicazione e trasmissione dati	11 713,77 €
A.8) OS20B - Rilevamenti topografici; Indagini geognostiche	17 961,23 €
A.9) Conferimento a discarica	147 059,47 €
TOTALE LAVORI (A)	1 906 887,61 €
A.10) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	17 587,82 €
TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA (B)	1 924 475,43 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1) SPESE TECNICHE	
B.1.1) - Progettazione e CSP	24 228,15 €
B.1.2) - Direzione Lavori+contabilità	23 773,53 €
B.1.3) - CSE	3 396,22 €
B.1.4) - Collaudo Statico	1 018,87 €
B.1.5) - Collaudo Tecnico - Amministrativo	2 377,35 €
B.1.6) - Consulenze specialistiche	3 396,22 €
TOTALE SPESE TECNICHE	58 190,33 €
B.2) IMPREVISTI/ACCANT./SPESE GENERALI	
B.2.1) Incentivo funzioni tecniche, pari al 2% dell'importo a base d'asta (compreso sicurezza)	38 489,51 €
B.2.2) Spese commissione giudicatrice	3 396,22 €
B.2.3) Spese per Pubblicità e notifiche (ANAC)	1 018,87 €
B.2.4) Tributo RC conferimento a discarica	6 292,68 €
B.2.4) Oneri imprevisi e opere su sottoservizi esistenti non prevedibili in fase di progetto	33 962,18 €

TOTALE IMPREVISTI/ACCANT./SPESE GEN	83 159,45 €
B.3) IVA/ONERI FISCALI	
B.3.1) iva 22% su lavori ed oneri sicurezza (B	423 384,59 €
B.3.2) iva 22% e cassa 4% su spese tecniche	15 641,56 €
B.3.3) iva 22% e cassa 4% su incentivo f. tecniche	10 345,98 €
B.3.4) iva 22% su Spese commissione giudicatrice	747,17 €
B.3.5) iva 22% su Spese per Pubblicità e notifiche (ANAC)	224,15 €
B.3.6) iva 22% su Oneri di discarica	1 384,39 €
B.3.7) iva 22% su Imprevisti	7 471,68 €
TOTALE IVA/ONERI FISCALI	459 199,52 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	600 549,30 €
IMPORTO TOTALE (B) + (C)	2 525 024,73 €

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, alla presente opera pubblica deliberata dalla Giunta Comunale, assistita dalla validazione del progetto ai sensi art. 26 del D.Lgs. 50/2016, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. 6.6.2001 n° 380;
- preliminarmente all'approvazione del progetto definitivo sono stati acquisiti i pareri previsti dalle vigenti normative;
- con delibera di G.C. n. 146 del 06.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo;
- al fine di procedere con l'espletamento della procedura di appalto, con determina N. di settore 3 del 09/01/2023 e N. generale 17, previo indagine di mercato su piattaforma MePA, si è proceduto ad affidare incarico a società specializzata, al fine di eseguire le pubblicazioni previste dal d. lgs. 50/2016, su:
 1. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
 2. su 1 quotidiano locale;
 3. su 1 quotidiano nazionale;
 4. servizio contratti pubblici.
- L'estratto del bando è stato pubblicato sulla GURI del 03.02.2023;
- I criteri per l'aggiudicazione sono stati definiti nel disciplinare di gara, approvato con il presente provvedimento e non materialmente allegato;
- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 18.00 del 20.03.2023;

Ritenuto necessario, opportuno ed urgente:

- Procedere all'approvazione degli atti di gara;
- Procedere all'indizione, su piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. C-bis, del d. lgs. 50/2016, della procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016, dei "**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD – I Lotto Funzionale**", CIG: 9627156474, con importo a base di gara **€ 908.786,90** comprensivo di **€ 16.300,37**, IVA esclusa;
- Fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 18.00 del 20.03.2023;

PRECISATO CHE:

- la presente determinazione, comportante impegno di spesa, si perfezionerà con la successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la spesa complessiva di € **1.192.381,76** trova copertura dal capitolo 307801 del bilancio comunale;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'ANAC, che, nel caso specifico, al presente servizio risulta essere: CIG **9627156474**;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'adozione delle determinazioni;

DETERMINA

- di approvare le premesse, quali parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere all'approvazione degli atti di gara;
- di procedere all'indizione, su piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. C-bis, del d. lgs. 50/2016, della procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016, dei "**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD – I Lotto Funzionale**", CIG: 9627156474, con importo a base di gara € **908.786,90** comprensivo di € **16.300,37**, IVA esclusa;
- di fissare il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 18.00 del 20.03.2023;
- di dare atto che la spesa complessiva di € **1.192.381,76** trova copertura dal capitolo 307801 del bilancio comunale;
- di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG **9627156474** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;
- di precisare che l'operatore economico affidatario, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- di precisare che l'ing. Mario Langella è Responsabile del procedimento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

◆ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000

Il Funzionario Responsabile

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

- CODICE Piano finanziario dei conti _____
- CODICE CIG _____
- CODICE CUP _____
- DURC *da acquisire*
- DURC *rilasciato in data* _____
- ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale

- Pubblicato sul sito
- Inserito nel programma annuale degli incarichi

Il Funzionario Responsabile

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.

Il Funzionario Responsabile
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ANTONIO PROVVISIERO in data 03/02/2023



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.10 del 03/02/2023

ESERCIZIO: 2023 *Impegno di spesa* 2022 1039/0 **Data:** 09/12/2022 **Importo:** 1.147.521,82

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD Impegno Spesa

Atto Amministrativo: DETERMINA LAVORI PUBBLICI NR. 127 DEL 09/12/2022

C.I.G.: 9627156474

SIOPE: 2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione

C.U.P.: H15F20000450004

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

Beneficiario: 0101965 - DIVERSI

Bilancio

Anno: 2022	Stanziamiento attuale:	1.751.563,71
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	Impegni gia' assunti:	283.022,71
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Impegno nr. 1039/0:	1.147.521,82
Titolo: 2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.430.544,53
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	321.019,18

Piano Esecutivo di Gestione


Anno: 2022	Stanziamiento attuale:	1.192.779,03
Capitolo: 307801	Impegni gia' assunti:	45.257,21
Oggetto: Riqualificazione e messa in sicurezza via Crawford e Piazzetta Marinella	Impegno nr. 1039/0:	1.147.521,82
	Totale impegni:	1.192.779,03
	Disponibilità residua:	0,00

Progetto:

Resp. spesa: Ambiente ed ecologia – Demanio - Espropri - Lavori pubblici – Servizio

Resp. servizio: Ambiente ed ecologia – Demanio - Espropri - Lavori pubblici – Servizio

SANT'AGNELLO li, 03/02/2023



Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 105**

Settore Proponente: **SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA**

Ufficio Proponente: **LL.PP. e Manutenzione**

Oggetto: **Procedura negoziata per l'affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD I Lotto Funzionale - Indizione ed approvazione documentazione di gara.CIG: 9627156474**

Nr. adozione settore: **10** Nr. adozione generale: **105**

Data adozione: **03/02/2023**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 03/02/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Alessandra Starita

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ALESSANDRA STARITA in data 03/02/2023

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA
DETERMINA NUM. GEN. 105 DEL 03/02/2023
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO M. CRAWFORD I Lotto Funzionale - Indizione ed approvazione documentazione di gara.CIG: 9627156474

N. cronologico A. P. 174

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 03/02/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 18/02/2023.

Sant'Agnello, 03/02/2023.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

rag. Carmela Coppola